



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 5 del 08/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell'Edificio F3 – fondi residuali ex art. 20 II fase, L.67/88 – Approvazione atti ed indizione gara

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 08/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA
Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Annetichiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell'Edificio F3 – fondi residuali ex art. 20 II fase, L.67/88 – Approvazione atti ed indizione gara

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** con Deliberazione n.1058 del 01.12.2009 è stato aggiudicato l'appalto integrato per la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta, II fase del programma di investimento ex art. 20 L. 67/88" alla costituenda ATI Zeppieri Costruzioni srl – Iteon;
- **che** in data 04.01.2010 è stato stipulato il contratto d'appalto tra l'AORN e la costituenda ATI e che in data 19.03.2010 è stato validato il progetto esecutivo di adeguamento architettonico presentato dall'ATI Zeppieri-Iteon;
- **che** in data 31.03.2010 sono iniziate le lavorazioni con la consegna parziale delle aree, ed il 27.05.2014 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori di I fase;
- **che** in data 02.01.2017 appena iniziati i lavori della seconda fase, relativi al Blocco "F3", gli stessi sono stati sospesi per le sopraggiunte modifiche normative introdotte dalle nuove normative strutturali emanate e dal nuovo Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33 del 17.05.2016;
- **che** con Deliberazione n.236/2018 l'AORN ha provveduto alla nomina di una commissione di esperti per la valutazione complessiva dell'appalto in oggetto, al fine di fornire una visione chiara e completa dell'intera vicenda ed elaborare una proposta su come proseguire nell'interesse dell'AORN;
- **che** con Deliberazione n. 965/2018 si è preso atto dei lavori della Commissione di Esperti di cui al punto precedente e per l'effetto l'AORN ha disposto la rescissione contrattuale a causa degli elevati costi da sostenere per ottemperare alla sopraggiunta normativa di adeguamento strutturale NTC 2018, nonché per le modifiche normative introdotte dal Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33/2016.

Considerato

- **che** per effetto della predetta rescissione e consequenziale sospensione definitiva dei lavori, il blocco F3 ad oggi risulta in parte dismesso ed inutilizzato;
- **che** l'AORN con Deliberazione n.1020 del 20.12.2022, ha approvato il PFTE che prevede la realizzazione di n.4 corpi di fabbrica, previa demolizione degli edifici F4, F5, H e I finanziato con fondi del PNC al PNRR e che in data 30.03.2023 So.Re.Sa. spa ha indetto la relativa procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato su PTFE della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori, con termine scaduto in data 30.05.2023;

Deliberazione del Direttore Generale

- **che** per poter rispettare le strette tempistiche dettate dal PNRR/PNC, è necessario procedere alla riallocazione dei reparti attualmente presenti negli edifici da demolire;
- **che** i reparti di cui al punto precedente possono essere riallocati all'interno del blocco F3, attualmente in disuso per effetto della predetta sospensione, previo adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico;
- **che** l'AORN di Caserta, per le esigenze di cui sopra, con nota prot. 1979U del 19.01.2023 e successiva nota integrativa prot. 75437U del 08.03.2023 ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di poter utilizzare i fondi residuali, art. 20 II fase L. 67/88, per l'adeguamento strutturale e completamento architettonico/impiantistico del blocco “F3”, il cui importo parametrico complessivo pari ad € 10.477.893,51 verrà finanziato in parte con quote a carico dello Stato e della Regione, rispettivamente € 6.282.918,59 ed € 330.679,93, ed in parte con contributi in conto esercizio da destinare ad investimenti per un importo di € 3.864.295,99, salvo possibilità di adesione ad ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;

Preso atto

- **che** la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con nota prot.128761 del 09.03.2023, acquisita con prot.7690E del 09.03.2023, ha dato l'assenso all'utilizzo dei fondi residuali per il completamento del blocco “F3”, restando in attesa della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori

Considerato altresì

- **che** al fine di procedere all'adeguamento dei progetti esecutivi strutturali ed architettonici indicati in premessa, con Deliberazione del Direttore Generale n.450 del 15.05.2023 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio tecnico di che trattasi, ed è stato dato mandato alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera di indire apposita procedura di gara per il tramite della piattaforma telematica di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. spa;

Dato atto

- **che** con Deliberazione n.754 del 18.08.2023, a seguito di espletamento di procedura negoziata, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione dell'intervento di adeguamento strutturale, impiantistico ed architettonico dell'Edificio F3 all'RTI “Vitruvius Engineering s.a.s. dell'Ing. Giancarmine Lepore – Od'A Officina d'Architettura srl” e che in data 28.09.2023 è stato stipulato relativo contratto d'appalto;
- **che** con PEC del 20.11.2023 l'RTI ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo di importo complessivo pari ad € 10.477.893,51 IVA inclusa, come da quadro economico di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO			
A.		Somme per Lavori	EURO
	A.1	Lavori	
	A.1.1	Lavori di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico	€ 8.090.384,31
	A.1.2	<i>di cui per la sicurezza intrinsechi nei prezzi di tariffa (soggetti a ribasso)</i>	€ 58.215,90

Deliberazione del Direttore Generale

	A.1.3	di cui costo della manodopera	€ 1.984.254,59
	A.1.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 251.984,19
		Totale lavori	€ 8.342.368,50
B.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa)		€ 840.267,69
B.2	Competenze professionali		
	B.2.1	Spese tecniche per progettazione	€ 155.200,69
	B.2.2	Verifica della progettazione (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.3	Direzione dei Lavori (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.5	Direttore Operativo	€ 63.310,39
	B.2.6	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. interno)	€ 0,00
	B.2.7	Collaudo statico (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.8	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€ 8.740,44
		Totale competenze professionali	€ 227.251,52
B.3	Accantonamenti		
	B.3.1	Incentivi per funzioni tecniche (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali)	€ 95.773,61
	B.3.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	€ 12.000,00
	B.3.3	Collegio Consultivo Tecnico (quota parte AORN 50%)	€ 73.000,00
	B.3.4	Pubblicità (IVA inclusa)	€ 3.000,00
		Totale accantonamenti	€ 183.773,61
B.4	Oneri fiscali		
	B.4.1	IVA 22% su B.2	€ 49.995,34
	B.4.2	IVA 10% su totale A.1	€ 834.236,85
		Totale oneri fiscali	€ 884.232,19
		TOTALE B	€ 2.135.525,01
		Importo totale del progetto (A+B)	€ 10.477.893,51

- **che** ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 il progetto esecutivo trasmesso è stato sottoposto alla validazione a firma del RUP, di cui al prot. n. 36839I del 22.12.2023, previa verifica dello stesso da parte del verificatore individuato;
- **che**, inoltre, ai sensi del co.3 del suddetto articolo 42 “La verifica [...], se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile [...]”;
- **che** il personale della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera ha provveduto a redigere gli atti di gara per l'indizione sulla piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. spa, di apposita procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- **che** gli atti di gara che consistono in:

Deliberazione del Direttore Generale

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara e relativi allegati
- Progetto Esecutivo consistente in grafici, relazioni, documentazione economica e tecnico-amministrativa;

Ritenuto

per le motivazioni sopra rappresentate, di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo di "Adeguamento strutturale architettonico ed impiantistico dell'edificio F3" ad opera dell'RTI "Vitruvius Engineering s.a.s. dell'Ing. Giancarmine Lepore – Od'A Officina d'Architettura srl" e per l'effetto indiretta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Visti inoltre

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il D. Lgs. 36/2023;
- il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità vigente;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere all'approvazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell'edificio F3", presso l'A.O.R.N. di Caserta, redatto dall'RTI "Vitruvius Engineering s.a.s. dell'Ing. Giancarmine Lepore – Od'A Officina d'Architettura srl", ed agli atti della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera proponente, il cui quadro economico risulta come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A.		Somme per Lavori	EURO
	A.1	Lavori	
	A.1.1	Lavori di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico	€ 8.090.384,31
	A.1.2	di cui per la sicurezza intrinseci nei prezzi di tariffa (soggetti a ribasso)	€ 58.215,90
	A.1.3	di cui costo della manodopera	€ 1.984.254,59
	A.1.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 251.984,19
		Totale lavori	€ 8.342.368,50
B.		Somme a disposizione dell'amministrazione	
	B.1	Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa)	€ 840.267,69
	B.2	Competenze professionali	
	B.2.1	Spese tecniche per progettazione	€ 155.200,69
	B.2.2	Verifica della progettazione (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.3	Direzione dei Lavori (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico)	€ 0,00

Deliberazione del Direttore Generale

		interno)	
	B.2.5	Direttore Operativo	€ 63.310,39
	B.2.6	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. interno)	€ 0,00
	B.2.7	Collaudo statico (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.8	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€ 8.740,44
		Totale competenze professionali	€ 227.251,52
B.3	Accantonamenti		
	B.3.1	Incentivi per funzioni tecniche (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali)	€ 95.773,61
	B.3.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	€ 12.000,00
	B.3.3	Collegio Consultivo Tecnico (quota parte AORN 50%)	€ 73.000,00
	B.3.4	Pubblicità (IVA inclusa)	€ 3.000,00
		Totale accantonamenti	€ 183.773,61
B.4	Oneri fiscali		
	B.4.1	IVA 22% su B.2	€ 49.995,34
	B.4.2	IVA 10% su totale A.1	€ 834.236,85
		Totale oneri fiscali	€ 884.232,19
		TOTALE B	€ 2.135.525,01
		Importo totale del progetto (A+B)	€ 10.477.893,51

2. di prendere atto del verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 36839I del 22.12.2023, allegato alla presente, che forma parte integrale e sostanziale, a firma del RUP, Ing. Margherita D’Errico, e per l’effetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 indire apposita procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma S.I.A.P.S. di So.Re.Sa. spa dando mandato alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera per l’espletamento;
3. di precisare che l’importo necessario alla realizzazione dell’intervento di “*Adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell’edificio F3*” in oggetto, pari ad € 10.477.893,51, iva inclusa, viene finanziato in parte con fondi art. 20 II fase, L. 67/88 per una quota pari ad € 6.613.598,52 (rispettivamente € 6.282.918,59 a carico dello Stato ed € 330.679,93 a carico della Regione Campania), ed in parte con contributi in conto esercizio da destinare ad investimenti per un importo di € 3.864.295,99, salvo possibilità di adesione ad ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;
4. di imputare la somma complessiva pari ad € 10.477.893,51 sul conto economico n. 1010202400 destinato a “manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili”;
5. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nonché all’Ufficio Grandi Opere;
6. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ed alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

il RUP estensore
Ing. Margherita D'Errico

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa

nominato con DPGRC n. 80 del 31/07/2023
insediatosi con giusta deliberazione n°701 del 01/08/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Ingegneria Ospedaliera**
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Anecchiarico _____

Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- PROCEDERE** all'approvazione del progetto esecutivo, relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell'edificio F3", presso l'A.O.R.N. di Caserta, redatto dall'RTI "Vitruvius Engineering s.a.s. dell'Ing. Giancarmine Lepore – Od'A Officina d'Architettura srl", ed agli atti della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera proponente, il cui quadro economico risulta come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A.		Somme per Lavori	EURO
	A.1	Lavori	
	A.1.1	Lavori di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico	€ 8.090.384,31
	A.1.2	di cui per la sicurezza intrinsechi nei prezzi di tariffa (soggetti a ribasso)	€ 58.215,90
	A.1.3	di cui costo della manodopera	€ 1.984.254,59
	A.1.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 251.984,19
		Totale lavori	€ 8.342.368,50
B.		Somme a disposizione dell'amministrazione	
	B.1	Imprevisti, oneri di discarica e costi interferenze (IVA inclusa)	€ 840.267,69
	B.2	Competenze professionali	
	B.2.1	Spese tecniche per progettazione	€ 155.200,69

Deliberazione del Direttore Generale

	B.2.2	Verifica della progettazione (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.3	Direzione dei Lavori (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.4	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.5	Direttore Operativo	€ 63.310,39
	B.2.6	Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. interno)	€ 0,00
	B.2.7	Collaudo statico (incarico interno)	€ 0,00
	B.2.8	Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione	€ 8.740,44
		Totale competenze professionali	€ 227.251,52
B.3	Accantonamenti		
	B.3.1	Incentivi per funzioni tecniche (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali)	€ 95.773,61
	B.3.2	Commissione di gara/supporto (IVA inclusa)	€ 12.000,00
	B.3.3	Collegio Consultivo Tecnico (quota parte AORN 50%)	€ 73.000,00
	B.3.4	Pubblicità (IVA inclusa)	€ 3.000,00
		Totale accantonamenti	€ 183.773,61
B.4	Oneri fiscali		
	B.4.1	IVA 22% su B.2	€ 49.995,34
	B.4.2	IVA 10% su totale A.1	€ 834.236,85
		Totale oneri fiscali	€ 884.232,19
		TOTALE B	€ 2.135.525,01
		Importo totale del progetto (A+B)	€ 10.477.893,51

2. **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 36839I del 22.12.2023, allegato alla presente, che forma parte integrale e sostanziale, a firma del RUP, Ing. Margherita D'Errico, e per l'effetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 indire apposita procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla piattaforma S.I.A.P.S. di So.Re.Sa. spa dando mandato alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera per l'espletamento;
3. **PRECISARE** che l'importo necessario alla realizzazione dell'intervento di "Adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell'edificio F3" in oggetto, pari ad € 10.477.893,51, iva inclusa, viene finanziato in parte con fondi art. 20 II fase, L. 67/88 per una quota pari ad € 6.613.598,52 (rispettivamente € 6.282.918,59 a carico dello Stato ed € 330.679,93 a carico della Regione Campania), ed in parte con contributi in conto esercizio da destinare ad investimenti per un importo di € 3.864.295,99, salvo possibilità di adesione ad ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;
4. **IMPUTARE** la somma complessiva pari ad € 10.477.893,51 sul conto economico n. 1010202400 destinato a "manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili";
5. **TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, nonché all'Ufficio Grandi Opere;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

6. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ed alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera;

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 50/2016)

Oggetto: Progetto di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell'edificio F3
 CUP: C23B09000180003 - **VALIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTITRE il mese DICEMBRE il giorno VENTIDUE la sottoscritta Ing. Margherita D'Errico, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 50/2016, procede alla validazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto, a seguito di verifica effettuata, ai sensi dell'art.26, c.6 lett. a) del D.L.gs 50/2016, dall'Arch. Jolanda Carnevale.

Premesso che

- con Deliberazione n.1058 del 01.12.2009 è stato aggiudicato l'appalto integrato per la “Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta, II fase del programma di investimento ex art. 20 L. 67/88” alla costituenda ATI Zeppieri Costruzioni srl – Iteon;
- in data 19.03.2010 è stato validato il progetto esecutivo di adeguamento architettonico presentato dall'ATI Zeppieri-Iteon e che in data 31.03.2010 sono iniziate le lavorazioni con la consegna parziale delle aree;
- il 27.05.2014 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori di I fase e che in data 02.01.2017 appena iniziati i lavori della seconda fase, relativi al Blocco “F3”, gli stessi sono stati sospesi per le sopraggiunte modifiche normative introdotte dalle nuove normative strutturali emanate e dal nuovo Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33 del 17.05.2016;
- con Deliberazione n.236/2018 l'A.O.R.N. ha provveduto alla nomina di una commissione di esperti per la valutazione complessiva dell'appalto in oggetto, al fine di fornire una visione chiara e completa dell'intera vicenda ed elaborare una proposta su come proseguire nell'interesse dell'A.O.R.N., e successivamente con Deliberazione n. 965/2018 si è preso atto dei lavori della suddetta Commissione e per l'effetto l'A.O.R.N. ha disposto la rescissione contrattuale a causa degli elevati costi da sostenere per il rispetto della normativa di adeguamento strutturale NTC 2018, nonché per le modifiche normative introdotte dal Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33/2016;
- per effetto della predetta rescissione e consequenziale sospensione definitiva dei lavori, il blocco F3 ad oggi risulta in parte dismesso ed inutilizzato;
- l'A.O.R.N. con Deliberazione n.1020 del 20.12.2022, ha approvato il PFTE che prevede la realizzazione di n.4 corpi di fabbrica, previa demolizione degli edifici F4, F5, H e I finanziato con fondi del PNC al PNRR e che in data 30.03.2023 So.Re.Sa. spa ha indetto la relativa procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato su PTFE della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori, con termine scaduto in data 30.05.2023;
- per poter rispettare le strette tempistiche dettate dal PNRR/PNC, è necessario procedere alla riallocazione dei reparti attualmente presenti negli edifici da demolire, e che tali reparti possono essere riallocati all'interno del blocco F3, attualmente in disuso per effetto della predetta sospensione, previo adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico;
- l'A.O.R.N., per le esigenze di cui sopra, con nota prot. 1979U del 19.01.2023 e successiva nota integrativa prot. 75437U del 08.03.2023 ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
 Via Palasciano 81100 - Caserta
 Tel. 08232199 - 08232245
 mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di poter utilizzare i fondi residui di cui all'art. 20 II fase L. 67/88, per l'intervento di adeguamento del blocco "F3", il cui importo parametrico complessivo pari ad € 10.477.893,51 prevedrà oltre alle quote a carico dello Stato e della Regione, rispettivamente € 6.282.918,59 ed € 330.679,93, anche una quota a carico dell'A.O.R.N. pari ad € 3.864.295,99;

- la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con nota prot.128761 del 09.03.2023, ha dato l'assenso all'utilizzo dei fondi residui per il completamento del blocco "F3", restando in attesa della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori;

Considerato che

- con Deliberazione n. 754/2023, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura di redazione del progetto esecutivo per l'intervento di adeguamento che trattasi all'RTI "Vitruvius Engineering s.a.s. dell'Ing. Giancarmine Lepore – Od'A Officina d'Architettura srl", e che in data 28.09.2023 è stato stipulato relativo contratto d'appalto;
- il suddetto RTI in data con PEC del 20.11.2023 ha trasmesso il progetto esecutivo, integrato e modificato con successive note mail;
- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e tenuto conto dell'importo dell'intervento da progettare, l'incarico di verifica della progettazione esecutiva è stato svolto da personale interno della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, e nello specifico dall'Arch. Jolanda Carnevale;

Preso atto che

- l'Arch. Carnevale ha provveduto a verificare il progetto e a trasmettere il rapporto finale di verifica con nota mail 22.12.2023;
- il rapporto finale individua delle prescrizioni al progetto ma che, come indicato nello stesso trattasi di "aspetti puramente formali, e di integrazioni, che non comportano modifiche al progetto trattasi";

TUTTO CIO' PREMESSO

Risulta quindi accertata la conformità della soluzione prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative vigenti e tecniche contenute negli elaborati progettuali in ottemperanza all'art. 26 co.1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

La summenzionata progettazione esecutiva è costituita dai seguenti elaborati, tutti agli atti della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera dell'A.O.R.N. di Caserta:

progressivo	fase	codice		rev	descrizione	
ELABORATI GENERALI DESCRITTIVI - ECONOMICI - GRAFICI						
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>						
1	PE	GEN	ELE	01	a	Elenco elaborati
2	PE	GEN	REL	01	a	Relazione generale di progetto
3	PE	GEN	REL	02	a	Relazione Geologica
4	PE	GEN	REL	03	a	Relazione sul superamento delle barriere architettoniche
5	PE	GEN	REL	04	a	Relazione sulle interferenze
6	PE	GEN	REL	05	a	Relazione sulla gestione delle Materie

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

7	PE	GEN	REL	06	a	Relazione sui CAM (Criteri Ambientali Minimi)
8	PE	GEN	REL	07	a	Relazione DNSH - relazione asseverata del raggiungimento dei requisiti richiesti dal PNRR
9	PE	GEN	MAN	01	a	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
10	PE	GEN	REL	08	a	Relazione tecnica di cui al c.1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.
ELABORATI ECONOMICI						
10	PE	GEN	EPU	01	a	Elenco prezzi unitari
11	PE	GEN	CME	01	a	Computo metrico estimativo
12	PE	GEN	APU	01	a	Analisi prezzi unitari
13	PE	GEN	QIM	01	a	Quadro incidenza manodopera
14	PE	GEN	QUE	01	a	Quadro economico
15	PE	GEN	SDC	01	a	Schema di contratto
16	PE	GEN	CSA	01	a	Capitolato speciale di appalto
17	PE	GEN	DTP	01	a	Disciplinare tecnico prestazionale architettura strutture impianti
18	PE	GEN	CRO	01	a	Cronoprogramma dei lavori
ELABORATI GRAFICI GENERALI						
19	PE	GEN	PLG	01	a	Planimetria generale
ELABORATI DELLA SICUREZZA						
20	PE	GEN	ADR	01	a	Analisi dei rischi
21	PE	GEN	SIS	01	a	Stima incidenza della sicurezza
22	PE	GEN	SCS	01	a	Stima dei costi della sicurezza
23	PE	GEN	PSC	01	a	Piano di Sicurezza e di Coordinamento
24	PE	GEN	CAN	01	a	Planimetria di cantiere
25	PE	GEN	FO	01	a	Fascicolo dell'opera
ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI - ARCHITETTURA						
ELABORATI DESCRITTIVI						
26	PE	ARC	REL	01	a	Relazione tecnica progetto architettonico
ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO						
27	PE	ARC	EG.SDF	01	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico Pianta p1-p2-p3
28	PE	ARC	EG.SDF	02	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico Pianta p4-p5
29	PE	ARC	EG.SDF	03	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico Prospetti
30	PE	ARC	EG.SDF	04	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico Sezioni AA-BB
31	PE	ARC	EG.SDF	05	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico Sezioni CC-DD-EE
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO						
32	PE	ARC	EG.PRO	01	a	Progetto - Pianta piano 1 quotata
33	PE	ARC	EG.PRO	02	a	Progetto - Pianta piano 2 quotata
34	PE	ARC	EG.PRO	03	a	Progetto - Pianta piano 3 quotata

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano -- Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

35	PE	ARC	EG.PRO	04	a	Progetto - Pianta piano 4 quotata
36	PE	ARC	EG.PRO	05	a	Progetto - Pianta piano 5 quotata
37	PE	ARC	EG.PRO	06	a	Progetto - Pianta piano coperture quotata
38	PE	ARC	EG.PRO	07	a	Progetto - Pianta piano 1 arredi e finiture
39	PE	ARC	EG.PRO	08	a	Progetto - Pianta piano 2 arredi e finiture
40	PE	ARC	EG.PRO	09	a	Progetto - Pianta piano 3 arredi e finiture
41	PE	ARC	EG.PRO	10	a	Progetto - Pianta piano 4 arredi e finiture
42	PE	ARC	EG.PRO	11	a	Progetto - Pianta piano 5 arredi e finiture
43	PE	ARC	EG.PRO	12	a	Progetto - Pianta piano coperture finiture
44	PE	ARC	EG.PRO	13	a	Progetto - Prospetto Nord quotato
45	PE	ARC	EG.PRO	14	a	Progetto - Prospetto Sud quotato
46	PE	ARC	EG.PRO	15	a	Progetto - Prospetti Est - Ovest 1 - Ovest 2 quotati
47	PE	ARC	EG.PRO	16	a	Progetto - Sezioni AA-BB-CC
48	PE	ARC	EG.PRO	17	a	Progetto - Sezione DD
49	PE	ARC	EG.PRO	18	a	Progetto - Sezione EE
50	PE	ARC	EG.PRO	19	a	Progetto - Degenza tipo
51	PE	ARC	EG.PRO	20	a	Progetto - Nuovo Corpo scala
52	PE	ARC	EG.PRO	21	a	Progetto - Pianta demolizioni e costruzioni p1-p2-p3
53	PE	ARC	EG.PRO	22	a	Progetto - Pianta demolizioni e costruzioni p4-p5-p6
54	PE	ARC	EG.PRO	23	a	Progetto - Prospetti demolizioni e costruzioni
55	PE	ARC	EG.PRO	24	a	Progetto - Pianta dei controsoffitti p1-p2-p3
56	PE	ARC	EG.PRO	25	a	Progetto - Pianta dei controsoffitti p4-p5
57	PE	ARC	EG.PRO	26	a	Progetto - Pianta dei pavimenti p1-p2-p3
58	PE	ARC	EG.PRO	27	a	Progetto - Pianta dei pavimenti p4-p5-coperture
59	PE	ARC	EG.PRO	28	a	Progetto - Pianta superamento barriere architettoniche p1-p2-p3
60	PE	ARC	EG.PRO	29	a	Progetto - Pianta superamento barriere architettoniche p4-p5
61	PE	ARC	EG.PRO	30	a	Progetto - Fascicolo Dettagli costruttivi
62	PE	ARC	EG.PRO	31	a	Progetto - Fascicolo Abaco Serramenti esterni
63	PE	ARC	EG.PRO	32	a	Progetto - Fascicolo Abaco Serramenti interni
ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI - IMPIANTI MECCANICI						
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>						
64	PE	IM	REL	01	a	Relazione tecnica specialistica descrittiva impianti meccanici
65	PE	IM	REL	02	a	Relazione tecnica specialistica di calcolo impianti meccanici
<i>ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</i>						
66	PE	IM	EG.PRO	01	a	Impianto di trattamento aria - Schema funzionale UTA
67	PE	IM	EG.PRO	02	a	Impianto di trattamento aria - Schema di regolazione
68	PE	IM	EG.PRO	03	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano primo

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano -- Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

69	PE	IM	EG.PRO	04	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano secondo
70	PE	IM	EG.PRO	05	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano terzo
71	PE	IM	EG.PRO	06	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano quarto
72	PE	IM	EG.PRO	07	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano quinto
73	PE	IM	EG.PRO	08	a	Impianto di trattamento aria - Distribuzione aeraulica piano copertura
74	PE	IM	EG.PRO	09	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano primo
75	PE	IM	EG.PRO	10	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano secondo
76	PE	IM	EG.PRO	11	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano terzo
77	PE	IM	EG.PRO	12	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano quarto
78	PE	IM	EG.PRO	13	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano quinto
79	PE	IM	EG.PRO	14	a	Impianto di climatizzazione - Distribuzione idronica piano copertura
80	PE	IM	EG.PRO	15	a	Impianto idrico sanitario - Rete di carico piano primo
81	PE	IM	EG.PRO	16	a	Impianto idrico sanitario - Rete di carico piano secondo
82	PE	IM	EG.PRO	17	a	Impianto idrico sanitario - Rete di carico piano terzo
83	PE	IM	EG.PRO	18	a	Impianto idrico sanitario - Rete di carico piano quarto
84	PE	IM	EG.PRO	19	a	Impianto idrico sanitario - Rete di carico piano quinto
85	PE	IM	EG.PRO	20	a	Impianto idrico sanitario - Schema altimetrico rete di scarico
86	PE	IM	EG.PRO	21	a	Impianto idrico sanitario - Rete di scarico piano quinto
87	PE	IM	EG.PRO	22	a	Impianto idrico sanitario - Rete di scarico piano quarto
88	PE	IM	EG.PRO	23	a	Impianto idrico sanitario - Rete di scarico piano terzo
89	PE	IM	EG.PRO	24	a	Impianto idrico sanitario - Rete di scarico piano secondo
90	PE	IM	EG.PRO	25	a	Impianto idrico sanitario - Rete di scarico piano primo
91	PE	IM	EG.PRO	26	a	Impianto idrico antincendio - Rete idrica piano primo
92	PE	IM	EG.PRO	27	a	Impianto idrico antincendio - Rete idrica piano secondo
93	PE	IM	EG.PRO	28	a	Impianto idrico antincendio - Rete idrica piano terzo
94	PE	IM	EG.PRO	29	a	Impianto idrico antincendio - Rete idrica piano quarto
95	PE	IM	EG.PRO	30	a	Impianto idrico antincendio - Rete idrica piano quinto
96	PE	IM	EG.PRO	31	a	Impianto idrico di scarico acque meteoriche
97	PE	IM	EG.PRO	32	a	Impianti gas medicali - Rete di distribuzione piano primo
98	PE	IM	EG.PRO	33	a	Impianti gas medicali - Rete di distribuzione piano secondo
99	PE	IM	EG.PRO	34	a	Impianti gas medicali - Rete di distribuzione piano terzo
100	PE	IM	EG.PRO	35	a	Impianti gas medicali - Rete di distribuzione piano quarto

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano -- Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI - IMPIANTI ELETTRICI

ELABORATI DESCRITTIVI

101	PE	IE	REL	01	a	Relazione specialistica impianti elettrici
102	PE	IE	REL	02	a	Schemi elettrici unifilari, fronti quadri e verifiche elettriche - piano primo
103	PE	IE	REL	03	a	Schemi elettrici unifilari, fronti quadri e verifiche elettriche - piano secondo
104	PE	IE	REL	04	a	Schemi elettrici unifilari, fronti quadri e verifiche elettriche - piano terzo
105	PE	IE	REL	05	a	Schemi elettrici unifilari, fronti quadri e verifiche elettriche - piano quarto
106	PE	IE	REL	06	a	Schemi elettrici unifilari, fronti quadri e verifiche elettriche - piano quinto
107	PE	IE	REL	07	a	verifiche illuminotecniche

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

108	PE	IE	EG.PRO	01	a	Vie cavi principali - impianto elettrico e impianti speciali - piano primo
109	PE	IE	EG.PRO	02	a	Vie cavi principali - impianto elettrico e impianti speciali - piano secondo
110	PE	IE	EG.PRO	03	a	Vie cavi principali - impianto elettrico e impianti speciali - piano terzo
111	PE	IE	EG.PRO	04	a	Vie cavi principali - impianto elettrico e impianti speciali - piano quarto
112	PE	IE	EG.PRO	05	a	Vie cavi principali - impianto elettrico e impianti speciali - piano quinto
113	PE	IE	EG.PRO	06	a	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano primo
114	PE	IE	EG.PRO	07	a	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano secondo
115	PE	IE	EG.PRO	08	a	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano terzo
116	PE	IE	EG.PRO	09	a	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano quarto
117	PE	IE	EG.PRO	10	a	Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano quinto
118	PE	IE	EG.PRO	11	a	Impianto di forza motrice, trasmissione dati e TV - piano primo
119	PE	IE	EG.PRO	12	a	Impianto di forza motrice, trasmissione dati e TV - piano secondo
120	PE	IE	EG.PRO	13	a	Impianto di forza motrice, trasmissione dati e TV - piano terzo
121	PE	IE	EG.PRO	14	a	Impianto di forza motrice, trasmissione dati e TV - piano quarto
122	PE	IE	EG.PRO	15	a	Impianto di forza motrice, trasmissione dati e TV - piano quinto
123	PE	IE	EG.PRO	16	a	Impianto rivelazione fumi e di evacuazione (EVAC) - piano primo

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano -- Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

124	PE	IE	EG.PRO	17	a	Impianto rivelazione fumi e di evacuazione (EVAC) - piano secondo
125	PE	IE	EG.PRO	18	a	Impianto rivelazione fumi e di evacuazione (EVAC) - piano terzo
126	PE	IE	EG.PRO	19	a	Impianto rivelazione fumi e di evacuazione (EVAC) - piano quarto
127	PE	IE	EG.PRO	20	a	Impianto rivelazione fumi e di evacuazione (EVAC) - piano quinto
128	PE	IE	EG.PRO	21	a	Impianto di gestione illuminazione (DALI) - piano primo
129	PE	IE	EG.PRO	22	a	Impianto di gestione illuminazione (DALI) - piano secondo
130	PE	IE	EG.PRO	23	a	Impianto di gestione illuminazione (DALI) - piano terzo
131	PE	IE	EG.PRO	24	a	Impianto di gestione illuminazione (DALI) - piano quarto
132	PE	IE	EG.PRO	25	a	Impianto di gestione illuminazione (DALI) - piano quinto
133	PE	IE	EG.PRO	26	a	Impianto di chiamata infermieri / medici - piano primo
134	PE	IE	EG.PRO	27	a	Impianto di chiamata infermieri / medici - piano secondo
135	PE	IE	EG.PRO	28	a	Impianto di chiamata infermieri / medici - piano terzo
136	PE	IE	EG.PRO	29	a	Impianto di chiamata infermieri / medici - piano quarto
137	PE	IE	EG.PRO	30	a	Alimentazione Impianto Meccanico - piano copertura
ELABORATI DESCRITTIVI E GRAFICI - STRUTTURE						
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>						
138	PE	STR	REL	01	a	Relazione di calcolo
139	PE	STR	REL	02	a	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
140	PE	STR	REL	03	a	Relazione sui materiali Strutturali
141	PE	STR	REL	04	a	Relazione sul piano delle indagini
142	PE	STR	REL	05	a	Relazione sulla modellazione sismica del sito
143	PE	STR	REL	06	a	Tabulati di calcolo stato di progetto - tomo 1
144	PE	STR	REL	07	a	Tabulati di calcolo stato di progetto - tomo 2
145	PE	STR	REL	08	a	Tabulati di calcolo stato di progetto - tomo 3
<i>ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO</i>						
146	PE	STR	EG.SDF	01	a	Stato di fatto - Piano delle indagini
147	PE	STR	EG.SDF	02	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico. Carpenterie
148	PE	STR	EG.SDF	03	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico. Carpenterie
149	PE	STR	EG.SDF	04	a	Stato di fatto - Rilievo geometrico. Sezioni
<i>ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</i>						
150	PE	STR	EG.PRO	01	a	Progetto - Demolizioni
151	PE	STR	EG.PRO	02	a	Progetto - Individuazioni interventi strutturali
152	PE	STR	EG.PRO	03	a	Progetto - Inserimento di Controventi metallici. Sezioni e Prospetti (Pt.1)
153	PE	STR	EG.PRO	04	a	Progetto - Inserimento di Controventi metallici. Sezioni e Prospetti (Pt.2)

154	PE	STR	EG.PRO	05	a	Progetto - Inserimento di Controventi metallici. Dettagli strutturali
155	PE	STR	EG.PRO	06	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. II impalcato
156	PE	STR	EG.PRO	07	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. III impalcato (pt.01)
157	PE	STR	EG.PRO	08	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. III impalcato (pt.02)
158	PE	STR	EG.PRO	09	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. IV impalcato (pt.01)
159	PE	STR	EG.PRO	10	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. IV impalcato (pt.02)
160	PE	STR	EG.PRO	11	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. V impalcato (pt.01)
161	PE	STR	EG.PRO	12	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. V impalcato (pt.02)
162	PE	STR	EG.PRO	13	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VI impalcato (pt.01)
163	PE	STR	EG.PRO	14	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VI impalcato (pt.02)
164	PE	STR	EG.PRO	15	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VII impalcato (pt.01)
165	PE	STR	EG.PRO	16	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VII impalcato (pt.02)
166	PE	STR	EG.PRO	17	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VIII impalcato (pt.01)
167	PE	STR	EG.PRO	18	a	Progetto - Intervento di rinforzo travi. VIII impalcato (pt.02)
168	PE	STR	EG.PRO	19	a	Progetto - Intervento di rinforzo pilastri (Pt.1)
169	PE	STR	EG.PRO	20	a	Progetto - Intervento di rinforzo pilastri (Pt.2)
170	PE	STR	EG.PRO	21	a	Progetto - Intervento di rinforzo pilastri (Pt.3)
171	PE	STR	EG.PRO	22	a	Progetto - Intervento di rinforzo pilastri (Pt.4)
172	PE	STR	EG.PRO	23	a	Progetto - Intervento di rinforzo pilastri (Pt.5)
173	PE	STR	EG.PRO	24	a	Progetto - Intervento di antiribaltamento compagni
174	PE	STR	EG.PRO	25	a	Progetto - Intervento di rinforzo impalcato 7
175	PE	STR	EG.PRO	26	a	Progetto - Intervento di rinforzo impalcato 1
176	PE	STR	EG.PRO	27	a	Progetto - Inserimento di setti armati
177	PE	STR	EG.PRO	28	a	Progetto - Nuovo vano scala
178	PE	STR	EG.PRO	29	a	Progetto - Nuova costruzione. Cavedio-Salotto
179	PE	STR	EG.PRO	30	a	Progetto - Nuova piastra di fondazione
180	PE	STR	EG.PRO	31	a	Progetto - Nuova piastra di fondazione Scala-Cavedio-Salotto
ELABORATI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO						
<i>ELABORATI DESCRITTIVI</i>						
181	PE	ANT	REL	01	a	Relazione Tecnica Antincendio
<i>ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</i>						
182	PE	ANT	EG.PRO	01	a	Compartimentazione Piano primo
183	PE	ANT	EG.PRO	02	a	Compartimentazione Piano secondo
184	PE	ANT	EG.PRO	03	a	Compartimentazione Piano terzo
185	PE	ANT	EG.PRO	04	a	Compartimentazione Piano quarto
186	PE	ANT	EG.PRO	05	a	Compartimentazione Piano quinto
187	PE	ANT	EG.PRO	06	a	Protezione Attiva anticendio (Idranti ed Estintori) Primo piano

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano -- Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

188	PE	ANT	EG.PRO	07	a	Protezione Attiva anticendio (Idranti ed Estintori) Primo secondo
189	PE	ANT	EG.PRO	08	a	Protezione Attiva anticendio (Idranti ed Estintori) Primo terzo
190	PE	ANT	EG.PRO	09	a	Protezione Attiva anticendio (Idranti ed Estintori) Primo quarto
191	PE	ANT	EG.PRO	10	a	Protezione Attiva anticendio (Idranti ed Estintori) Primo quinto
192	PE	ANT	EG.PRO	11	a	Vie di esodo Piano primo
193	PE	ANT	EG.PRO	12	a	Vie di esodo Piano secondo
194	PE	ANT	EG.PRO	13	a	Vie di esodo Piano terzo
195	PE	ANT	EG.PRO	14	a	Vie di esodo Piano quarto
196	PE	ANT	EG.PRO	15	a	Vie di esodo Piano quinto

Pertanto, la sottoscritta, Ing. Margherita D'Errico Responsabile Unico del Procedimento

RITIENE

Per quanto sopra accertato, visto l'esito della verifica svolta e le prescrizioni riportate nel verbale di verifica, che il progetto esecutivo per l'intervento di "Adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico dell'Edificio F3", sia stato redatto in conformità alla normativa vigente e pertanto, di dare il proprio assenso alla validazione del medesimo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.

IL RUP

Ing. Margherita D'Errico

Margherita D'Errico

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it -- PEC: attivatacniche@ospedalecasertapec.it







ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell'Edificio F3 – fondi residuali ex art. 20 II fase, L.67/88 – Approvazione atti ed indizione gara

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €10.477.893,51

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/01/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito