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Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell’Edificio F3 propedeutici
per attuazione dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell’AORN di Caserta
per n.177 posti letto finanziato con fondi PNC/PNRR” – fondi residuali ex art. 20 II fase, L.67/88 – CUP.
C23B09000180003, CIG. B008ACFE0B – AGGIUDICAZIONE LAVORI


Direttore U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 


Premesso
- che  con  Deliberazione  n.1058  del  01.12.2009  è  stato  aggiudicato  l’appalto  integrato  per  la


“Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Caserta,
II fase del programma di investimento ex art. 20 L. 67/88” alla costituenda ATI Zeppieri Costruzioni
srl – Iteon;


- che  l’ATI Zeppieri-Iteon,  a seguito di  stipula del  contratto in data 04.01.2010,  ha provveduto a
redigere il progetto esecutivo di che trattasi, validato in data 19.03.2010;


- che  in data 31.03.2010 sono iniziate le lavorazioni con la consegna parziale delle aree, ed in data
27.05.2014 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori prima fase;


- che in data 02.01.2017 appena iniziati i lavori della seconda fase, relativi al Blocco “F3”, gli stessi
sono  stati  sospesi  per  le  sopraggiunte  modifiche  normative  introdotte  dalle  nuove  normative
strutturali emanate e dal nuovo Piano Ospedaliero adottato con D.C.A. n.33 del 17.05.2016;


- che con  Deliberazione  n.236/2018  l’AORN  ha  nominato  una  commissione  di  esperti  per  la
valutazione  complessiva  dell’appalto  in  oggetto  e  con  successiva  Deliberazione  n.  965/2018,
prendendo atto dei lavori della Commissione di cui sopra, ha disposto la rescissione contrattuale a
causa degli elevati costi da sostenere per ottemperare alla sopraggiunta normativa di adeguamento
strutturale NTC 2018, nonché per le modifiche normative introdotte dal Piano Ospedaliero adottato
con D.C.A. n.33/2016.


- che con Deliberazione n.1020 del 20.12.2022, l’A.O.R.N. ha approvato il PFTE dell’intervento per
la  realizzazione  di  n.4  corpi  di  fabbrica,  previa  demolizione  di  alcuni  edifici  del  complesso
ospedaliero, finanziato con fondi  del  PNC al PNRR, e che in data 30.03.2023 So.Re.Sa.  spa ha
indetto  la  relativa  procedura  aperta  per  l’affidamento  dell’appalto  integrato  su  PTFE  della
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori, con termine scaduto in data 30.05.2023;


- che per poter rispettare le strette tempistiche dettate dal PNRR/PNC, è necessario procedere quanto
prima alla riallocazione dei reparti attualmente presenti negli edifici da demolire;


- che detti reparti possono essere riallocati all’interno del blocco F3, attualmente in disuso per effetto
della predetta sospensione, previo adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico;


- che l’AORN  di  Caserta,  per  le  esigenze  di  cui  sopra,  con  nota  prot.  1979U del  19.01.2023  e
successiva nota integrativa prot. 75437U del 08.03.2023 ha richiesto alla Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di poter utilizzare i fondi
residuali,  art.  20  II  fase  L.  67/88,  per  l’adeguamento  strutturale  e  completamento
architettonico/impiantistico  del   blocco  “F3”,  il  cui  importo  parametrico  complessivo  pari  ad  €
10.477.893,51  verrà  finanziato  in  parte  con  quote  a  carico  dello  Stato  e  della  Regione,
rispettivamente € 6.282.918,59 ed € 330.679,93, ed in parte con contributi  in conto esercizio da
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destinare ad investimenti per un importo di € 3.864.295,99, salvo possibilità di adesione ad ulteriori
fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;


- che  la  Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  Coordinamento del  Sistema Sanitario
Regionale, con nota prot.128761 del 09.03.2023, acquisita con prot.7690E del 09.03.2023, ha dato
l’assenso all’utilizzo dei fondi residuali per il completamento del blocco “F3”, restando in attesa
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori;


Considerato
- che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.450  del  15.05.2023,  al  fine  di  procedere


all’adeguamento  dei  progetti  esecutivi  strutturali  ed  architettonici  dell’edificio  F3,  sono  stati
approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio tecnico di che trattasi, ed è stato dato mandato
alla  U.O.C.  Ingegneria  Ospedaliera  di  indire  apposita  procedura  di  gara  per  il  tramite  della
piattaforma telematica di e-procurament SIAPS di So.Re.Sa. spa;


- che  con  Deliberazione  n.754  del  18.08.2023,  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  del  servizio  di
ingegneria  e  architettura  relativo  alla  progettazione  dell’intervento  di  adeguamento  strutturale,
impiantistico  ed  architettonico  dell’Edificio  F3  all’RTI  “Vitruvius  Engineering  s.a.s.  dell’Ing.
Giancarmine Lepore – Od’A Officina d’Architettura srl” e che in data 28.09.2023 è stato stipulato
relativo contratto d’appalto;


- che  il  progetto  esecutivo consegnato in  data  20.11.2023 l’RTI,  di  importo  complessivo  pari  ad
€10.477.893,51 IVA inclusa, è stato sottoposto alla validazione a firma del RUP, di cui al prot.
n.36839I del 22.12.2023, previa verifica dello stesso da parte del verificatore incaricato;


- che ai sensi del co.3 art. 42 del D. Lgs. 36/2023 “La verifica […], se ha esito positivo, assolve a tutti 
gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia 
dei lavori all’ufficio del genio civile […]”;


- che  con Deliberazione n.5 del  08.01.2024 sono stati  approvati  gli  atti  di  gara per l’indizione di
apposita procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.
Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei  lavori  di  che trattasi,  che come riportato in precedenza è un
intervento propedeutico per  l’attuazione dell’intervento di  “Demolizione e  ricostruzione di  parte
degli edifici dell’AORN di Caserta per n.177 posti letto finanziato con fondi PNC/PNRR”;


- che la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma S.I.A.P.S. di So.Re.Sa. spa in data 22.01.2024
con termine di presentazione delle offerte fissato al 22.02.2024 ore 12:00;


- che entro il termine fissato sono pervenute per il tramite della suddetta piattaforma S.I.A.P.S. n.13 
offerte da parte degli operatori economici di seguito riportati:


ordine di arrivo Ragione Sociale Registro di Sistema Data ricezione


1 Costruzioni Cinquegrana PI017337-24 21/02/2024 19:40:26


2
Consorzio Stabile Geco Scarl  -Esecutrice
Euro Montaggi Srl


PI017339-24 21/02/2024 20:01:31


3
RTI Consorzio Stabile Costruendo Srl - 
Ed Design Srl - Esecutrice De Rose 
Service Srl


PI017345-24 22/02/2024 08:54:03


4 RTI OPERAZIONE SRL - Sea costruzioni PI017350-24 22/02/2024 09:16:39


5


CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.  
Esecutrice DELLA GATTA 
INFRASTRUTTURE SRL - PA.CO. Pacifico 
Costruzioni SpA


PI017383-24 22/02/2024 10:05:54


6 SPARK CONSORZIO STABILE PI017393-24 22/02/2024 10:15:05


7 R.R. Costruzioni Srl PI017403-24 22/02/2024 10:21:11
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8
RTI Quaranta Costruzioni srl - Adiramef 
S.p.A.


PI017405-24 22/02/2024 10:23:30


9
CONPAT SCARL Esecutrice Casertana 
costruzioni srl - GE. DI. GROUP


PI017447-24 22/02/2024 11:13:57


10
RTI ELTEL S.R.L. - STELLA DEL SUD 
COSTRUZIONI SRL


PI017452-24 22/02/2024 11:17:53


11
RTI ROMEO GESTIONI - FERROTECNICA 
SRL


PI017453-24 22/02/2024 11:19:36


12 SOCIM PI017472-24 22/02/2024 11:51:01


13 RTI IM.E.CO. - ACOS SRL PI017483-24 22/02/2024 11:56:38


- che, con Deliberazione n.225 del 27.02.2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
verifica e la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. concorrenti;


Preso atto 
- che la suindicata Commissione, terminate le valutazioni tecniche ed economiche, come da verbali


nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 rispettivamente del 01.03.2024, 05.03.2024, 7.03.204, 12.03.2024, 15.03.2024,
21.03.2024, e nn. 7 e 8 del 29.03.2024, tutti allegati alla presente delibera a formarne parte integrante
e sostanziale, ha individuato come migliore offerta quella presentata dall’operatore economico RTI
Consorzio Stabile Costruendo srl – Ed. Design srl – esecutrice De Rose Service srl;


- che  da quanto indicato nei verbali di cui sopra, risulta che l’operatore economico RTI Consorzio
Stabile Costruendo srl – Ed. Design srl – esecutrice De Rose Service srl ha presentato la miglior
offerta sia tecnica che economica con un ribasso del 19,90%;


- che a  conclusione dell’attività svolta la Commissione ha provveduto a trasmettere gli  esiti  delle
operazioni al RUP, per consentire allo stesso le attività conseguenziali;


- che con verbale n. 9 del 04.04.2024, il RUP ha verificato la documentazione amministrativa ed ha
aggiudicando senza efficacia la procedura in oggetto al RTI Consorzio Stabile Costruendo srl – Ed.
Design srl – esecutrice De Rose Service srl;


- che il RUP ha provveduto a verificare, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara dall’RTI aggiudicatario, nonché la regolarità contributiva ed il casellario giudiziale mediante
il portale F.V.O.E. dell’Autorità Nazionale anticorruzione;


- che in data 09.04.2024 è stata inviata la richiesta di Informativa Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del
D. Lgs. 159/2011, dell’operatore economico aggiudicatario sul portale B.D.N.A.;


Dato atto
- che ai sensi dell’art. 17, co.5, del D. Lgs. 36/2023, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in


capo all’offerente, se ne dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace;


Visto
- che il Quadro Economico dell’intervento post-gara sarà composto come da tabella sottostante:


QUADRO ECONOMICO
Post aggiudicazione 


A.   Somme per Lavori  EURO 


 


A.1 Lavori    


  A.1.1
Lavori di adeguamento strutturale, architettonico ed impiantistico
al netto del ribasso offerto (19,90%)


€ 4.891.009,91


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  A.1.2 Costo della manodopera € 1.984.254,59


  A.1.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 251.984,19


    Totale lavori € 7.127.248,69


B.   Somme a disposizione dell'amministrazione  


 


B.1 Imprevisti, adeguamento prezzi e costi per interferenze (IVA inclusa) € 1.174.675,74


B.2 Oneri di discarica (IVA inclusa) € 961.098,33


B.3 Competenze professionali  


  B.3.1 Spese tecniche per progettazione € 211.878,08


  B.3.2 Verifica della progettazione (incarico interno) € 0,00


  B.3.3 Direzione dei Lavori (incarico interno) € 0,00


  B.3.4 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (incarico interno) € 0,00


  B.3.5 Direttore Operativo € 63.310,39


  B.3.6
Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti (inc. 
interno)


€ 0,00


  B.3.7 Collaudo statico (incarico interno) € 0,00


  B.3.8 Oneri previdenziali (4%) su competenze professionali e progettazione € 11.007,54


    Totale competenze professionali € 286.196,01


B.4 Accantonamenti  


  B.3.1
Incentivi per funzioni tecniche (comprensivi di oneri previdenziali e 
assistenziali)


€ 79.986,75


  B.3,2 Collegio Consultivo Tecnico ( quota parte AORN 50%) € 73.000,00


    Totale accantonamenti € 152.986,75


B.5 Oneri fiscali  


  B.4.1 IVA 22% su B.2 € 62.963,12


  B.4.2 IVA 10% su totale A.1 € 712.724,87


    Totale oneri fiscali € 775.687,99


TOTALE B € 3.350.644,82


Importo totale del progetto (A+B) € 10.477.893,51


- che l’importo complessivo del  quadro economico post  aggiudicazione,  pari  ad € 10.477.893,51,
necessario alla realizzazione dell’intervento di che trattasi, viene finanziato in parte con fondi art. 20
II fase, L. 67/88 per una quota pari ad € 6.613.598,52 (rispettivamente € 6.282.918,59 a carico dello
Stato ed € 330.679,93 a carico della Regione Campania), ed in parte con contributi in conto esercizio
da  destinare  ad  investimenti  per  un  importo  di  €  3.864.295,99,  salvo possibilità  di  adesione  ad
ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;


- che così  come  riportato  nella  deliberazione  n.5  del  08.01.2024,  l’importo  complessivo  del
finanziamento  è  imputato  sul  conto  economico  n.  1010202400  destinato  a  “manutenzione
straordinaria fabbricati indisponibili”;


Ritenuto 
- per  le  motivazioni  sopra  rappresentate,  prendere  atto  dei  verbali  di  gara  allegati  alla  presente


deliberazione;
- procedere all’aggiudicazione con efficacia dei lavori di “Adeguamento strutturale, impiantistico e


architettonico  dell’Edificio  F3  –  fondi  residuali  ex  art.  20  II  fase,  L.67/88  –  CUP.
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C23B09000180003,  CIG.  B008ACFE0B”,  all’operatore  economico  RTI  Consorzio  Stabile
Costruendo srl – Ed. Design srl – esecutrice De Rose Service srl, con un ribasso percentuale offerto
del 19,90%, sull’importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad €
7.127.248,69  oltre  IVA,  inclusi  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  251.984,19  oltre  alle  migliorie
proposte nella relativa offerta tecnica;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE
Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:
1. prendere  atto  dei  verbali  di  gara  nn.  1,  2,  3,  4,  5,  e  6  rispettivamente  del  01.03.2024,  05.03.2024,


7.03.204, 12.03.2024, 15.03.2024, 21.03.2024, nn. 7 e 8 del 29.03.2024, e n.9 del 04.04.2024, allegati
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;


2. procedere  all’aggiudicazione  con  efficacia  dei  lavori  di  Adeguamento  strutturale,  impiantistico  e
architettonico  dell’Edificio  F3  propedeutici  per  attuazione  dell’intervento  di  “Demolizione  e
ricostruzione di  parte  degli  edifici  dell’AORN di  Caserta  per  n.177 posti  letto  finanziato con fondi
PNC/PNRR”  –  fondi  residuali  ex  art.  20  II  fase,  L.67/88  –  CUP.  C23B09000180003,  CIG.
B008ACFE0B,  all’operatore  economico  RTI  Consorzio  Stabile  Costruendo  srl  –  Ed.  Design  srl  –
esecutrice De Rose Service srl, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso percentuale offerto
del 19,90%, pari ad € 7.127.248,69 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 251.984,19, oltre IVA al 10%;


3. approvare  il  Quadro  Economico  dell’intervento  post-gara,  per  un  importo  complessivo  di  €
10.477.893,51 IVA inclusa come dettagliato in narrativa;


4. confermare  che  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  post  aggiudicazione,  pari  ad  €
10.477.893,51 viene finanziato con fondi art. 20 II fase, L. 67/88 per € 6.613.598,52 (rispettivamente €
6.282.918,59 a carico dello Stato ed € 330.679,93 a carico della Regione Campania), e con contributi in
conto  esercizio  da  destinare  ad  investimenti  per  un  importo  di  €  3.864.295,99,  salvo  possibilità  di
adesione ad ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale;


5. confermare che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari ad € 7.839.973,56 IVA inclusa,
trova capienza sul conto economico n. 1010202400 destinato a “manutenzione straordinaria fabbricati
indisponibili”, come da Deliberazione n.2 del 08.01.2024;


6. prevedere  nel  contratto  una  clausola  di  recesso  qualora  le  verifiche sul  portale  BDNA,  in  corso  di
svolgimento,  dovessero  accertare  l’incapacità  dell’aggiudicatario  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;


7. trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  UOC  Gestione
Economico  –  Finanziaria,  alla  UOC  Ingegneria  Ospedaliera  e  alla  Regione  Campania  -  Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario – UOSD Edilizia Sanitaria
ed Ufficio Grandi Opere;


8. rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di avviare i lavori.


il RUP estensore
Ing. Margherita D’Errico


IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA 


Arch. Antonio Rocchio
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa


 nominato con DPGRC n. 80 del 31/07/2023
 insediatosi con giusta deliberazione n°701 del 01/08/2023


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo sotto riportati:


Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annecchiarico  _______________________


Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara      _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. PRENDERE ATTO di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 rispettivamente del 01.03.2024, 05.03.2024, 7.03.204,
12.03.2024, 15.03.2024, 21.03.2024, nn. 7 e 8 del 29.03.2024, e n.9 del 04.04.2024, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;


2. PROCEDERE all’aggiudicazione con efficacia dei lavori di Adeguamento strutturale, impiantistico e
architettonico dell’Edificio F3 propedeutici per attuazione dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione
di parte degli edifici dell’AORN di Caserta per n.177 posti letto finanziato con fondi PNC/PNRR” – fondi
residuali  ex  art.  20  II  fase,  L.67/88  –  CUP.  C23B09000180003,  CIG.  B008ACFE0B,  all’operatore
economico RTI Consorzio Stabile Costruendo srl – Ed. Design srl – esecutrice De Rose Service srl, per
un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso percentuale offerto del 19,90%, pari ad € 7.127.248,69
inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 251.984,19, oltre IVA al 10%;


3. APPROVARE il  Quadro  Economico  dell’intervento  post-gara,  per  un  importo  complessivo  di  €
10.477.893,51 IVA inclusa come dettagliato in narrativa;


4. CONFERMARE che  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  post  aggiudicazione,  pari  ad  €
10.477.893,51 viene finanziato con fondi art. 20 II fase, L. 67/88 per € 6.613.598,52 (rispettivamente €
6.282.918,59 a carico dello Stato ed € 330.679,93 a carico della Regione Campania), e con contributi in
conto  esercizio  da  destinare  ad  investimenti  per  un  importo  di  €  3.864.295,99,  salvo  possibilità  di
adesione ad ulteriori fondi specifici e/o residuali che si rendessero disponibili in ambito regionale


5. CONFERMARE che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari ad € 7.839.973,56 IVA
inclusa,  trova  capienza  sul  conto  economico n.  1010202400 destinato  a  “manutenzione  straordinaria
fabbricati indisponibili”, come da Deliberazione n.2 del 08.01.2024;


6. PREVEDERE nel contratto una clausola di recesso qualora le verifiche sul portale BDNA, in corso di
svolgimento,  dovessero  accertare  l’incapacità  dell’aggiudicatario  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;


7. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Gestione
Economico  –  Finanziaria,  alla  UOC  Ingegneria  Ospedaliera  e  alla  Regione  Campania  -  Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario – UOSD Edilizia Sanitaria
ed Ufficio Grandi Opere;


8. RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di avviare i lavori.


Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa


Deliberazione del Direttore Generale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Deliberazione del Direttore Generale N. 542 del 02/05/2024


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell’Edificio F3 propedeutici per
attuazione dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell’AORN di Caserta
per n.177 posti letto finanziato con fondi PNC/PNRR” – fondi residuali ex art. 20 II fase, L.67/88 – CUP.
C23B09000180003, CIG. B008ACFE0B – AGGIUDICAZIONE LAVORI


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 02/05/2024 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE


Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA


Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA


Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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